

Information	Commentaire		
<b>Titre de l'appel d'offres</b>	Travaux de réaménagement du ruisseau Pratt à Coaticook		
<b>Numéro du devis</b>	2014-AUT-105433		
	<a href="https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Categorie?SubCategoryCode=C03&amp;callingPage=4&amp;ItemId=4da31e62-7e7b-41df-ad4f-92de3502640c&amp;COpp=Search&amp;SubCategoryCode=&amp;callingPage=4&amp;VPos=591">https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Categorie?SubCategoryCode=C03&amp;callingPage=4&amp;ItemId=4da31e62-7e7b-41df-ad4f-92de3502640c&amp;COpp=Search&amp;SubCategoryCode=&amp;callingPage=4&amp;VPos=591</a>		
<b>Date limite pour déposer une offre</b>	22 octobre 2014 avant 10h00		
<b>Endroit du dépôt</b>	L'offre doit être déposée à la MRC de Coaticook au 294, rue Saint-Jacques Nord à Coaticook (Québec) J1A 2R3		
<b>Liste des soumissionnaires</b>	Couillard Construction Ltée	Grondin Excavation INC.	Les Constructions Hydrospec Inc.
<b>Montant des offres (taxes incluses)</b>	923 299,15 \$	965 499,26 \$	1 161 266,56 \$
<b>Conformité des soumissions</b>	Oui	Oui	Oui
<b>Soumissionnaire retenu</b>	Couillard Construction Ltée		